

הנדון: מכרז פומבי מס' אספקה והתקנה של סוכת הצלה בחוף ארגמן בעכו

1 הבהרה מס' 1

החברה מודיעה על שינויים במסמכי המכרז כדלקמן:

1. הוספת סעיף 6.3 במסמך א' ההזמנה לביצוע הצעות:

6.3 כל סכום לו יהיה זכאי הזוכה במכרז זה יקוזזו ממנו 5% (בתוספת מע"מ כדין) אשר יהוו דמי ניהול לטובת החברה עבור הפרוייקט.

2. סעיף 38 במסמך ג' (הסכם ההתקשרות) מעודכן:

- 38.1 בתמורה לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, תשלם לו החברה סכום של _____ ש"ח) וזאת עבור סוכת הצלה אחת, בצירוף מע"מ כדין (להלן: "התמורה").
- 38.2 מהסכום הנקוב בסעיף 38.1 לעיל יקוזזו ממנו 5% (בתוספת מע"מ כדין) אשר יהוו דמי ניהול לטובת החברה עבור הפרוייקט.
- 38.3 התמורה הינה קבועה וסופית וכוללת את כל רכיבי העבודות, לרבות הוצאות הקבלן, ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע העבודות ו/או לקיום הוראות הסכם זה.
- 38.4 התמורה הינה סופית ולא תווספנה לה התייקרויות כלשהן.

3. עדכון בנספח ד' – מפרט טכני סוכת הצלה:

על הזוכה להציב תחנה שונה מהתחנות הקיימות היום בחוף, בתחנה החדשה יהיו 2 עמודים לרמקולים אחת בפינה הימנית של התחנה ואחד בפינה השמאלית ולא אחד באמצע כמו שקיים היום בתחנות.

בכבוד רב,

מרדכי שמיר
מנכ"ל