
  
 

 

 2023דצמבר  27
 "ו טבת תשפ"דט

 לכבוד

 משתתפי המכרז  

 א.ג.נ,

 למתן שרותי פיקוח וניהול על פרויקטים הנדסיים  23/2023הנדון: מכרז פומבי 

 4הבהרה מס'  

 

 להלן התייחסות החברה לשאלת  הבהרה: 

מספר 
 שאלות 

העמוד  נושא השאלה 
והסעיף אליו  

מתייחסת  
 השאלה 

פירוט 
 השאלה/הבקשה 

 התשובה 

1.  
ביצוע, ערבות 

מערך   5%
 הזמנת העבודה 

, 10עמוד 
  –בשל מהות המכרז  16.2.1סעיף 

"למתן שירותי  כמרכז 
פיקוח וניהול של  

פרויקטים 
,)לא מכרז  הנדסיים"

לביצוע קבלני(  לא  
ברור מדוע נדרשת  

ערבות ביצוע מנותן  
השירותים ובשל  

עבודות פיקוח בלבד,  
ולא עבודות ביצוע.  

מובן הוא שקיומה של  
פוליסת הביטוח  

הדרושה בוודאי מכסה  
את מתן השירותים.  

ניראה כי נפלה טעות  
בדרישה, כמו כן  

הדרישה איננה  דר  
בכפיפה אחת עם  

מים למהות  מכרזים דו
השירותים הדרושים.  

מבוקשת  
הבהרה/תיקון  

 לדרישה. 

ביצוע לערבות  משיקולי    הדרישה  נובעת 
 ,כותבת המכרז.   החברה

סעיף   מתוקן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
    16וסעיף   ( למסמכי המכרז  10)עמ'    6.2.1

   : ( כך שיירשם43להסכם ההתקשרות ) עמ'  

התחייבויותיו " מילוי  נותן    להבטחת  של 
על תוך  -השירותים  זה,  חוזה  ימים    7פי 

עבודה הזמנת  קבלת  שהאומדן    מיום 
על   עומד  בה  )  10,000,000הרשום  לא  ₪ 

וכתנאי לתחילת ביצוע  כולל מע"מ( ומעלה  
השירותים, ימציא נותן השירותים לחברה  

  – ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  
שנקבע   המחייב  ובנוסח  בנספח  בתנאים 

הביצוע"להלן    4ג'/ של "ערבות  בשיעור   )
מערך השירותים שהוזמנו ממנו )כולל    5%

ראשוני(,   אומדן  לפי  עד מע"מ  שתוקפה 
   תקופת הבדק. תום 

2.  
  – 1נספח ג'/

הסכם למתן 
שירותי פיקוח  

וניהול של  
פרויקטים 

 הנדסיים 

  – 32עמוד 
 כלל ההסכם 

ההסכם איננו מכיל  
אפשרות לסיום  
ההתקשרות בין  

הצדדים. מבוקש  
הבהרה/בקשה לבחינת  

האפשרות להוסיף  
סעיף לסיום  

יסתיים בקרות המקרים   ההסכם
להסכם   15 -ו   4.4  המתוארים בסעיף 

 ההתקשרות.  



  
 

 

ההתקשות באמצעות  
 מנגנון מקובל. 

  כללי   .3
אם   קורה    פרויקט מה 
 לא יוצא לפועל? 

לסעיף   תיקון  להסכם    7.1להלן 
   :ההתקשרות

ומילוי    7.1.1 השירותים  כל  ביצוע  תמורת 
פי הסכם על  זה, תשלם    כל התחייבויותיו 

התשלומים  החברה   את  השירותים  לנותן 
 בסכומים בשיעורים הקבועים להלן: 

  
שכר ניהול בשיעור של %______   7.1.2

 .   פרויקטמערכו של כל 
בפרויקטים של ניהול תכנון  7.1.3

 ופיקוח : 
משכר הניהול ישולם בגין   20% 7.1.3.1

ניהול תכנון עד לשלב בחירת 
קבלן ביצוע בהתאם לשלבי  

 התקדמות של אדריכל הפרויקט
בהתאם לאומדן הפרויקט  

בהפחתת שכר התכנון ושכר  
 הפקוח.  

משכר הניהול ישולם   80% 7.1.3.2
בהתאם לשלבי ההתקדמות של 
קבלן הפרויקט בהתאם לביצוע  

 בפועל.  
 

פרויקטים בו התכנון הושלם ב 7.1.4
עם נותן    טרם התקשרות

מהשכר  90%השירותים  ישולם 
בגין ניהול ופיקוח   המוצע

 לפרויקט.  
 

בגין עבודות תשתית ופיתוח   7.1.5
המבוצעות בתחום האתר על ידי  

גורמים אחרים כגון: חברת  
החשמל, רשות העתיקות, וכד' 

( לא  "עבודות צד ג'")להלן: 
 ישולם שכר ניהול.  

4.  
  7.8סעיפים  תשלום

נספח    7.13עד 
 39עמ'   1ג

האם נותן השירות  
נושא בתשלום הדפסת  

תוכניות ומסמכי  
המכרז כמפורט  
 בסעיפים הנ"ל? 

שכר הניהול לא כולל הדפסות  לא. 
 תוכניות.  

 להסכם ההתקשרות :   7.6מתוקן סעיף  
השירותים מאשר כי בדק את דרישות    נותן

החברה ואת כל הפרטים והתנאים  
הדרושים ו/או הקשורים בשירותים  

ובביצועם וכי שכר הניהול הינו סופי וכולל  
,  את כל הוצאותיו לרבות שכר עובדים
נסיעות, הוצאות משרדיות, הדפסות,  

צילומים, העתקת תוכניות לצורך עבודתו  
 השוטפת.  

סעיף  כן  כמו מתוקן  להסכם    7.7, 
 ההתקשרות :  



  
 

 

לעיל    מבלי 7.6 האמור  בכלליות  לפגוע 
לא   הניהול  ששכר  ומוסכם  מובהר 
כולל הדפסות תוכניות  ומסמכי מכרז  
נותן   הוצאות  כל  את  כולל  אולם 
רק(   לא  )אך  לרבות  השירותים 

 המפורט להלן:

5.  
נספח    8סעיף   תשלום

 39עמ'   1ג
האם שכר הטרחה  

 מוצמד למדד? 
כך   קבלן  חשבון  נגזרת  הינו  התשלום 

 ה.  רורשהשאלה לא ב

6.  
נדרש להוכיח ניסיון   4עמ'    8.1סעיף   ניסיון

פרוייקטים   8של 
מיליון ₪.   8בהיקף של  

  3-האם הכוונה היא ל
פרוייקטים שכל אחד  

  3מיליון ₪ או  8מעל 
  8פרוייקטים מעל 

 מיליון ₪ במצטבר? 

  8בתנאי סף אין דרישה ל לא נכון 
   .פרויקטים

בתקופה שבין  ניסיון   8.1הדרישה בסעיף 
ועד המועד האחרון שנקבע   1.1.2018

להגשת ההצעות בניהול  ופיקוח על  
  3 הקמת, שיפוץ או הרחבה של לפחות

מבני ציבור שהיקפם הכספי המצטבר לא  
 מיליון ₪ לא כולל מע"מ .    8פחת מ 

 
פרויקטים בתקופה הנקובה    3כלומר 

 ₪ לפחות.   ןמיליו  8שהיקפם המצטבר הוא 

  תכולת עבודה  .7
האם נדרש לספק גם  
שירותי ניהול תכנון  
ולא רק ניהול ביצוע  

 ופיקוח שטח? 

 כן בהחלט.  
 ניהול תכנון  

 ביצוע ניהול 
 ניהול גמר  

 ניהול תקופת הבדק וטיפול בליקויים 

8.  
 החכ"ל מבקשת להודיע לכל המשתתפים כי נוסף סעיף למסמכי המכרז ולהסכם ההתקשרות לפיו :  

" תעריפי  החכ"ל רשאית , אך לא חייבת לרכוש מנותן השירותים שירותי שעות  ייעוץ על פי מחירון חשכ"ל  
. כמות השעות תקבע    25%כן מעת לעת בהנחה של  דכפי שמתעהתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים"   

 ע"י החברה בהתאם לצרכיה. 
בכל חודש גריגוריאני,    10  -אחת לחודש, עד ל  הוציאה החברה לנותן השירותים לשעות ייעוץ   .1

בשני העתקים בגין השירותים שניתנו על ידו    לנציג החברה חשבון מפורט  נותן השירותים  יגיש  
טופס  הפירוט יכלול דיווח  של השעות והמשימות שבוצעו בחודש החולף.  בחודש החולף לחברה.  

   . מצורףהדיווח לדוגמא 
יום ממועד אישורו על ידי נציג החברה,    45החשבון, כפי שאושר על ידי נציג החברה, ישולם תוך   .2

 דין.  וזאת בניכוי כל הסכומים שהחברה זכאית לנכות על פי 
לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, כל    נותן השירותים .3

 תיקון ו/או פעולה, אשר נדרשו ע"י נציג החברה וקוימו לשביעות רצונו המלאה. 
תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבות, עד לבירורם  הסופי   .4

 ואישורם לתשלום ע"י נציג החברה. 

 במחירון.  2ליועץ  , להיום הינו בהתאם ובהר כי התעריף י

 להלן קישור למחירון המדובר : 

-https://jet.gov.il/wp
-/09/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3content/uploads/2022

2022.pdf-%D7%9E%D7%90%D7%99-D7%97%D7%A9%D7%9B%D7%9C% 
 

 בכבוד רב 

 מרדכי שמיר  

 מנכ"ל  

https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2022/09/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3-%D7%97%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%99-2022.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2022/09/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3-%D7%97%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%99-2022.pdf
https://jet.gov.il/wp-content/uploads/2022/09/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3-%D7%97%D7%A9%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%99-2022.pdf


  
 

 

 
 

 
למתן שרותי פיקוח וניהול    23/2023מכרז פומבי ייעוץ במסגרת טופס דווח משימות נותן שירותי 

 ם הנדסיים  פיקוח על פרויקטי על פרויקטים הנדסיים
 

 שנת _____________ טופס דווח משימות לחודש ______________
 
 

סה"כ  תאריך   
 שעות 

פירוט 
 המשימות  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

 
 

 חתימת נותן השירותים ___________________ 
 חתימת נציג החברה:____________________ 

 תאריך:____________________ 
 

 

 


